

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>00</b>	<b>הערות</b>				
00.0001	המחיר כולל כל הציוד המכני הנדרש , במות הרמה וכו'				
00.0002	המחיר כולל אספקת אישור קונס' בסוף העבודה				
00.0003	יש על הקבלן בסוף העבודה לספר אישורי מכון התקנים לעמידות באש לחומרי הצללה				
	<b>סה"כ להערות</b>				<b>0.00 ₪</b>
<b>42</b>	<b>ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				
42.0001	שטוצר תואם עבור גופי תאורה , השטוצר עם יציאות עבור 4 ג"ת בכל יחידה. מותקן מושלם	יח'	10.00	550.00 ₪	5,500.00 ₪
<b>42.068</b>	<b>סככות ורשתות צל</b>				
42.068.0064	סככה מרשת צל דגם "ברידג" או "קשתות" או ש"ע למפתחים גדולים, בנויה מקונסטרוקציית קשתות ורשת צל. הרשת עשויה מסיבי פוליאטילן בצפיפות גבוהה, הצללה 98%-91%, עמידה בפני U.V, עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, לרבות קונסטרוקציה עמודי פלדה ו-קשתות, גובה וקוטר עמודים עפ"י תוכניות ובאישור מהנדס. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל 200 מ"ר	מ"ר	1,460.00	358.00 ₪	522,680.00 ₪
42.068.0142	כיסוי מגן לעמוד בקוטר 8" העשוי מחומר פלסטי ספוגי לבלימת מכה או מניעת חבלה	יח'	8.00	420.00 ₪	3,360.00 ₪
	<b>סה"כ לסככות ורשתות צל</b>				<b>526,040.00 ₪</b>
	<b>סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				<b>531,540.00 ₪</b>
<b>60</b>	<b>הוצאת היתר</b>				
60.0001	הוצאת היתר במערכת רישוי זמין להצללה ועד קבלת תעודת גמר סופית , יועצים שיידרשו פרט לאדריכל וקונסטרוקטור יהיו על חשבון העירייה	קומפ	1.00	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪
	<b>סה"כ להוצאת היתר</b>				<b>11,000.00 ₪</b>

## ריכוז תתי פרקים להצללה מגרש ספורט יצחק שמיר

00	הערות	0.00 ₪
42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר	531,540.00 ₪
42.068	סככות ורשתות צל	526,040.00 ₪
60	הוצאת היתר	11,000.00 ₪
	סה"כ	542,540.00

סה"כ להצללה מגרש ספורט יצחק שמיר

סה"כ להצללה מגרש ספורט יצחק שמיר

00	הערות	0.00 ₪
42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר	531,540.00 ₪
60	הוצאת היתר	11,000.00 ₪
	סה"כ לבסיס	542,540.00 ₪
	כללי (10%)	54,254.00 ₪-
	סה"כ אחרי הנחות/תוספות	488,286.00 ₪
	סה"כ עלות	488,286.00 ₪
	מע"מ בשיעור 18%	87,891.48 ₪
	סה"כ כולל מע"מ	576,177.48 ₪

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות